ORCAMENTO

Data de Elaboragdo do Orgamento 23 de ABRIL de 2012 |f|A 01/02

Nome da Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE

Enderego: PERIMETRO URBANO

Tipo de Intervencdo: REFORMA Area (m2): 850,69 m2  |BDI (%): 25%

mml SINAPT |

Custo R$
SINAPT

Discriminagdo Quant. | Unid. | Valor Unit. Total | Geral

1.0
1.1 74209/001

PLACA DA OBRA

222,12 Placa de identificagdo da obrc 3,00 m2 277,65 832,95
(2,00 m x 1,50 m) = 3,00 m2
Total do item....

2.0
21 73899/002
22 73935/001
23 74099

ALVENARIA - TIJOLOS CERAMICOS - EM GERAL

41,43 Demolicdo de alvenaria de tijolo Cerdmico - 6 furos 56,83 m3 51,79 2.943,08
32,27 Tijolos Cerdmicos - 6 furos 378,87 m2 40,34 15.282,67
936,11 Verga e contra verga 1,08 m3 1170,14 1.263,75

Total do item....

3.

3.1 Sem céd.
3.2 74161/001
3.3 73927/008
3.4 5995

3.5 73896/001

3.6 73925/001

I 19.489 50
REVESTIMENTO PARA A OBRA

5 Retirada de reboco danificadc 757,74 m2 6,25 4.735,88
Total do sub-item. 4.735,88

3,53 Chapisco 757,74 m2 441 3.34353
Total do sub-item. 3.34353

13,75 Emboco 757,74 m2 1719 13.023,66
Total do sub-item. 13.023,66|

10,48 Reboco - Massa Unica 757,74 m2 13,10 9.926,39
Total do sub- item. 9.926,39

27,18 Retirada de azulejo e argamassa de 93,00 m2 33,98 3.159,68
Total do sub- item. 3.159,68|

24,67 Azulejo 93,00 m2 30,84 2.867,89
Total do sub- item. 2.867,89]
Total do item. 37.057,02]

4.0 CONTRAPISO - 6 CM
41 73801 10,79 Demoligdo manual de piso / contrapisc 661,29 m2 1349 8919,15
42 72239 2,72 Retirada de taco de madeirc 66,21 m2 340 225,11
43 73919/001 29,56 Contrapiso - 6 cm 727,50 m2 3695  26.88113
44 73946 21,44 Piso Cerdmico em Geral 727,50 m2 2680  19.497.00
45 370 73,66 Areia média 9,00 m3 92,08 828,68
46 4721 72,48 BritaN'1 6,50 m3 90,60 588,90
Total do item.... [ Be.939.99
5.0 PINTURA
51 73924/003 14,77 Esquadrias em madeiro 90,00 m2 18,46 1661,63
52 73750/001 7,20 Alvenaria - Acrilica/PVA (interno) Acrilica Eldstica (externo) 2.586,16 m2 900 2327544
53 73750/001 7,20 Forro/Laje 571,91 m2 9,00 5147,19

Total do item..

30.084,26|

6.0 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO FUME 10MM

6.1 72121 182,47 Janelas (1,20 m x 1,60 m) x 1 unidades 1,92 m2 228,09 437,93
6.2 72121 182,47 Janelas (1,33 m x 1,40 m) x 1 unidade 2,73 m2 228,09 622,68
6.3 72121 182,47 Janelas (1,60 m x 1,60 m) x 16 unidades 40,96 m2 228,09 9.342 46
6.4 72121 182,47 Janelas (1,60 m x 0,50 m) x 2 unidades 1,60 m2 228,09 364,94
6.5 72121 182,47 Janelas (1,80 m x 1,60 m) x 8 unidades 20,16 m2 228,09 459824
6.6 72121 182,47 Janelas (1,86 m x 1,60 m) x 3 unidades 8,93 m2 228,09 2.036,82
6.7 72121 182,47 Janelas (2,00 m x 1,60 m) x 7 unidades 23,04 m2 228,09 5.255,14
6.8 72121 182,47 Janelas (2,60 m x 1,60 m) x 2 unidades 7.80 m2 228,09 1779.08
6.9 72121 182,47 Janelas (2,97 m x 1,60 m) x 2 unidades 9,50 m2 228,09 2.166,83
6.10 72121 182,47 Janela basculante (0,32 m x 0,68m)x 1 unidade 0,22 m2 228,09 50,18
6.11 72121 182,47 Janela basculante (0,66 m x1,60m)x 1 unidade 1,06 m2 228,09 24177
6.12 72121 182,47 Janela basculante (1,00 m x 0,60m)x 09 unidades 5,40 m2 228,09 123167
6.13 72121 182,47 Porta (2,30 m x 2,10 m) x 2 unidades 8,40 m2 228,09 191594
6.14 72121 182,47 Porta (1,00 m x 2,10 m) x 1 unidades 2,10 m2 228,09 478,98
6.15 72121 182,47 Porta (1,20 m x 2,10 m) x 1 unidades 2,52 m2 228,09 574,78
6.16 72121 182,47 Porta (1,25 m x 2,10 m) x 1 unidade 2,67 m2 228,09 608,99
6.17 72121 182,47 Porta (1,80 m x 2,10 m) x 1 unidade 3,78 m2 228,09 862,17
6.18 72121 182,47 Fachada de vidrc 28,23 m2 228,09 6.438,91

Total do tem.. N —

7.0 ESQUADRIAS MADEIRA

7.1 73910/005
7.2 73910/008

225,35 Porta (0,80 m x 2,10 m) 14,00 und 281,69 3.943,63
322,01 Porta (1,20m x 2,10 m) 3,00 und 402,51 120754

Total do item.... I 5.151, 16|

8.1 20233

GUARDA-CORPOS EM GRANITO
133,98 Guarda-corpos em granito - 50,86 m 25,65 ml 167,48 429573

Total do item.... I 4.295,73

Data de Elaboragdo do Orgamento:

Nome da Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE 23 de ABRIL de 2012 |f|, 01/02

Enderego: PEREMETRO URBANO

Tipo de Intervengdo: REFORMA

[Area (m2): 850,69 m2__[BDI (%): 25%

Ttem [Sinapi | Discriminagdo | Quant. | Unid. | Valor Unit. | Total | Geral

0.0 BARRAS DE APOIO SANITARIO PNE

9.1 74072/001 41,42 Barras de Apoio 2,50 ml 51,78 129,44
Total do item....

10.0 COBERTURA

101 72227 3,62 Retirada de estrutura de madeira danificada 175,00 m3 453 791,88

102 722231 2,52 Retirada de telha ondulada 175,00 m3 315 551,25

103 72238 3,62 Retirada de forro PVC 187,00 m3 453 846,18

104  74112/001 133654 Laje Macica 49,59 m3 167068 8284877

105  74088/001 20,67 Telha de fibrocimento 6mm 175,00 m2 2584 452156
Pesquisa de Mercado

106  74088/001 250,00 Cobertura de Policarbonato 5,68x2,00 11,36 m2 312,50 3550,00

I 93.109, 64

Total do item....

CANTEIRO FRONTAL

11.0
1.1 55835 25,18 Terra adubada e preparada 0,65 m3 31,48 20,46
112 74236/001 8,91 Grama em Leiva 650 m2 11,14 72,39
Total do item.... 92,85
12.0 PASSEIO
12.1 Sem céd. 29,00 Paver antiderrapante/Trdfego pedestres 10x20x4cm 10,28 m2 36,25 372,65
122 55835 25,18 Preenchimento 1,54 m3 3148 48,47
Total do item.... 421,12
13.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIA
131 73947/011 21506 Vaso Sanitdrio 4,00 und 268,83 1.075,30
132 73947/007 234,91 Cubas 8,00 und 29364 234910
133 73949/002 39,83 Torneiras 8,00 und 49,79 398,30
13.4 72684 12,53 Ralo 3,00 und 15,66 46,99
Total do item.... N 3.869,69
14.0 INSTALACOES ELETRICAS
14.1 Sem. céd. Instalagdes Elétricas 1,00 und 4015000 40.150,00
Total do item....
15.0 CABEAMENTO, EQUIPAMENTO E SISTEMA DE SERVIDOR

15.1 Sem. céd
15.2 Sem. céd

Cabeamento e Equipamentos 1,00 und 11000,00 11.000,00
Sistema de Servidor 1,00 und 5000,00 5.000,00
Total do item....

16.1 9537

LIMPEZA DA OBRA
3 Limpeza final da obra 850,69  m2 141 1.201,60
Total do item....

1

(Trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)

Modelo (SC), 23 de ABRIL DE 2012.

KATIA RAGAZZON
Arquiteta & Urbanista
CAU/SC 126636-5



