
FOTO 01


FOTO 02


FOTO 03


FOTO 04


FOTO 05


FOTO 06


FOTO 07

CALÇADA PÚBLICA - LADO ESQUERDO 788,80m²

REMOÇÃO DE GRAMA/ SOLO NATURAL : 788,80m²
RELOCAÇÃO DE POSTE: 1 UND.
RELOCAÇÃO DE LIXEIRA: 2 UND.
RELOCAÇÃO DE PLACA: 3 UND.
REMOÇÃO DE ÁRVORES: 5 UND.

OBS:
Deverá ser feita a realocação das lixeiras e das placas para "faixa de serviço" da calçada pública, sendo que a localização fica de responsabilidade do município.

LEGENDA:

- PAVER CINZA
- PISO TÁTIL ALERTA
- PISO TÁTIL DIRECIONAL
- GRAMA / SOLO NATURAL
- MEIO FIO SALIENTE
- REMOÇÃO LAJOTA
- REMOÇÃO CANTEIROS
- REMOÇÃO PAVER
- POSTE
- PLACA EXISTENTE
- PLACA EXECUTAR
- ÁRVORE
- SEMÁFARO
- LIXEIRA
- POSTE (ILUM. PROJETADA)
- ORELHÃO

Rua Sete de Setembro

0,80m²
EXECUTAR
Relocação de poste
787,20m²
ENTRADA
FOTO 01
FOTO 02
FOTO 03
FOTO 04
FOTO 05
FOTO 06
FOTO 07
FOTO 08
FOTO 09
FOTO 10
Edificação
Escada
0,80m²
171,40m²
Rua XV de Novembro

RUA NEREU RAMOS - TRECHO IV

CALÇADA PÚBLICA - LADO DIREITO 171,40m²:
REMOÇÃO DA LAJOTA EXISTENTE:171,50m²


FOTO 08


FOTO 09


FOTO 10

PLANIMETRIA - CALÇADA PÚBLICA ATUAL
ESC:1/250

CALÇADA PÚBLICA - LADO ESQUERDO 788,80m²
MEIO FIO: 267,50m
MEIO TUBO 40- 20UND.
ÁRVORE: 20UND
GRAMA:22,30m²
PISO TÁTIL ALERTA: 4,40m²
PISO TÁTIL DIRECIONAL: 103,15m²
PAVER: 590,49m²
ACESSO CADEIRANTE (Paver): 10,32m²
VIGA DE ACABAMENTO: 314,20m
CONCRETO ARMADO (Tcm OBS: acesso de veículos) : 146,87m³

Rua Sete de Setembro

Viga de Acabamento 11,40m
Viga de Acabamento 4,20m
Viga de Acabamento 11,00m
Viga de Acabamento 11,05m
Viga de Acabamento 111,00m
Viga de Acabamento 11,80m
Viga de Acabamento 4,20m
Viga de Acabamento 4,90m
Viga de Acabamento 11,70m
Viga de Acabamento 10,60m
Viga de Acabamento 11,60m
Viga de Acabamento 11,60m
Escada
Edificação
Rua XV de Novembro

ENTRADA
Acesso de Veículos 10,80m
Acesso de Veículos 14,60m
Acesso de Veículos 9,20m
Acesso de veículos 8,10m
Acesso de veículos 8,60m
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 57,56m³
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 36,68m³
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 11,74m³
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 17,40m³
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 33,48m³
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 18,87m³
CONCRETO ARMADO (Tcm) : 17,60m³

RUA NEREU RAMOS - TRECHO I

OBS: Ver PRANCHA 05 em anexo Detalhamento da calçada.

CALÇADA PÚBLICA - LADO DIREITO 171,40m²
MEIO FIO: 58,00m
MEIO TUBO 40- 4UND.
ÁRVORE: 4 UND
GRAMA:3,38m²
PISO TÁTIL ALERTA: 1,55m²
PISO TÁTIL DIRECIONAL: 22,25m²
PAVER: 130,53m²
ACESSO CADEIRANTE (Paver): 5,16m²
VIGA DE ACABAMENTO: 21,35m
CONCRETO ARMADO (Tcm OBS: acesso de veículos) : 37,26m³

PLANIMETRIA - CALÇADA PÚBLICA EXECUTAR
ESC:1/250

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS - SC
BOA VISTA DO OESTE-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-IOMERÊ-IPUAÇU-MARAVILHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO-SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SALGADOS-TIGRINHOS

AMERIOS

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49)3664-0282 e-mail:engenharia@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MODELO - SC

MUNICÍPIO DE MODELO - SC

OBRA:
PROJETO DE CALÇADA PÚBLICA
RUA NEREU RAMOS - TRECHO I

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLINE JOICE HACKENHAAR
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SC 090.310-0
REG. NACIONAL: 2706548857-1

CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962

ASS. RESP. TÉCNICO:

CONTEÚDO
PLANIMETRIA - SITUAÇÃO ATUAL
PLANIMETRIA - SITUAÇÃO EXECUTAR

COMPATIBILIZAÇÃO: MATEUS TURATTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 151.229-0
MATEUS TURATTI - Assinado de forma digital por MATEUS TURATTI

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE MODELO - SC

CIDADE:
PERÍMETRO URBANO

RESPONSÁVEL: RICARDO MALDANER

DESENHO: CAMILA GREGÓRIO RICH

Nº DESENHO: 04/2019/MODELO/ABRAL/RUA NEREU RAMOS

DATA: JULHO/2019

ESCALA: INDICADA

FOLHA: 01