
Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA NARCISO J. WERLANG - Trecho I e II

Área Total: 1.989,55 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua Narciso J. Werlang - Trecho I 603,20 43.880,47

2 Rua Narciso J. Werlang - Trecho II 1.386,35 97.722,50

1.989,55 141.602,97

Maravilha (SC), 05 de Novembro de 2021.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA NARCISO J. WERLANG - Trecho I e II

Área Total: 1.989,55 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa de aço galvanizada N. 22, 

Adesivada de 2,40 x 1,20 m
2,88 m² 279,00 803,52

 

Total do item.....................................................................................................................................................................803,52

2 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   

2.1 CIDIR 2,72 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.989,55 m² 2,72 5.411,58

2.2 CIDIR 410,00
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

binder - Exclusive carga e transporte
152,79 Ton 410,00 62.643,90

 Total do item.....................................................................................................................................................................68.055,48

3 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 3 cm   

3.1 CIDIR 2,72 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.989,55 m² 2,72 5.411,58

3.2 CIDIR 430,00
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
152,79 Ton 430,00 65.699,70

 Total do item.....................................................................................................................................................................71.111,28

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

4.1 CIDIR 13,72
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
85,14 m² 13,72 1.168,12

Total do item.....................................................................................................................................................................1.168,12

5 LAUDOS TECNOLÓGICOS    

Laudo Pavimentação  

5.1 CIDIR 464,58 Ensaios de controle tecnológicos por quadra ou 150 m² corridos 1,00 Unid 464,58 464,58

Total do item.....................................................................................................................................................................464,58

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 141.602,97

 Maravilha (SC), 05 de Novembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CIDIR = (Resolução Nº 004, de 04 de Novembro de 2021) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Agosto/2021

 - Cub referente mês de Novembro/2021 = R$ 2.403,54

 - O BDI considerado foi de 0% - Consórcio CIDIR

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA 12 DE OUTUBRO - Trecho I, II, III, IV e V

Área Total: 4.448,55 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 803,52 0,57% 100,00 100,00

2 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 68.055,48 48,06% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 71.111,28 50,22% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 1.168,12 0,82% 100,00 100,00

5 LAUDOS TECNOLÓGICOS R$ 464,58 0,33% 100,00 100,00

R$ 141.602,97 100,00%

Maravilha (SC), 05 de Novembro de 2021.

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

TOTAL SIMPLES (%) 25,14 % 24,57 % 24,57 % 25,72 %

TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 35.595,21  R$ 34.791,69  R$ 34.791,69  R$ 36.424,39

TOTAL ACUMULADO (%) 25,14 % 49,71 % 74,28 % 100,00 %

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 35.595,21  R$ 70.386,90  R$ 105.178,58  R$ 141.602,97

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0



Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA NARCISO J. WERLANG - Trecho I e II

Área Total: 1.989,55 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 4,56R$                9,85R$          

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 378,30R$           83,23R$        

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 141,52R$           594,38R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 6,13R$                25,75R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 29,25R$             122,85R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 22,69R$             246,19R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 17,33R$             147,65R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 25,76R$             37,61R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 449,12R$           449,12R$      

Maravilha (SC), 18 de outubro de 2021. ∑ TOTAL 1.716,62R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Agosto/2021
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA NARCISO J. WERLANG - Trecho I e II

Área Total: 1.989,55 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 12,22R$             342,16R$      

2 567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1"X1/8" (LxE), 1,20 KG/M M 2,80 15,50R$             43,40R$        

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 22,56R$             33,84R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 17,33R$             27,73R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 497,23R$           1,99R$          

Maravilha (SC), 18 de outubro de 2021. ∑ TOTAL 449,12R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Agosto/2021
TOTAL



Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA NARCISO J. WERLANG - Trecho I

Área Total: 603,20 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa de aço galvanizada N. 22, 

Adesivada de 2,40 x 1,20 m
2,88 m² 279,00 803,52

 

Total do item.....................................................................................................................................................................803,52

2 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   

2.1 CIDIR 2,72 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 603,20 m² 2,72 1.640,70

2.2 CIDIR 410,00
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

binder - Exclusive carga e transporte
46,32 Ton 410,00 18.991,20

 Total do item.....................................................................................................................................................................20.631,90

3 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 3 cm   

3.1 CIDIR 2,72 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 603,20 m² 2,72 1.640,70

3.2 CIDIR 430,00
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
46,32 Ton 430,00 19.917,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................21.558,30

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

4.1 CIDIR 13,72
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
30,77 m² 13,72 422,16

Total do item.....................................................................................................................................................................422,16

5 LAUDOS TECNOLÓGICOS    

Laudo Pavimentação  

5.1 CIDIR 464,58 Ensaios de controle tecnológicos por quadra ou 150 m² corridos 1,00 Unid 464,58 464,58

Total do item.....................................................................................................................................................................464,58

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 43.880,47

 Maravilha (SC), 05 de Novembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CIDIR = (Resolução Nº 004, de 04 de Novembro de 2021) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Agosto/2021

 - Cub referente mês de Novembro/2021 = R$ 2.403,54

 - O BDI considerado foi de 0% - Consórcio CIDIR

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Rua Narciso J. Werlang - Trecho I



Município :  MUNICÍPIO DE MODELO - SC

Projeto :  Pavimentação em Asflato Usinado à Quente sobre calçamento existente 

Local :  RUA NARCISO J. WERLANG - Trecho II

Área Total: 1.386,35 m² BDI = 24%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 4813 I. 225,00
Placa da obra (para Construção Civil) em chapa de aço galvanizada N. 22, 

Adesivada de 2,40 x 1,20 m
0,00 m² 279,00 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm   

2.1 CIDIR 2,72 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.386,35 m² 2,72 3.770,87

2.2 CIDIR 410,00
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

binder - Exclusive carga e transporte
106,47 Ton 410,00 43.652,70

 Total do item.....................................................................................................................................................................47.423,57

3 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 3 cm   

3.1 CIDIR 2,72 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 1.386,35 m² 2,72 3.770,87

3.2 CIDIR 430,00
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
106,47 Ton 430,00 45.782,10

 Total do item.....................................................................................................................................................................49.552,97

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

4.1 CIDIR 13,72
Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrilica 

com Microesferas de Vidro 
54,37 m² 13,72 745,96

Total do item.....................................................................................................................................................................745,96

5 LAUDOS TECNOLÓGICOS    

Laudo Pavimentação  

5.1 CIDIR 464,58 Ensaios de controle tecnológicos por quadra ou 150 m² corridos 0,00 Unid 464,58 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 97.722,50

 Maravilha (SC), 05 de Novembro de 2021.

S = tabela SINAPI (sintética)

I = tabela SINAPI (insumos)

CIDIR = (Resolução Nº 004, de 04 de Novembro de 2021) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Agosto/2021

 - Cub referente mês de Novembro/2021 = R$ 2.403,54

 - O BDI considerado foi de 0% - Consórcio CIDIR

Importante: - A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Rua Narciso J. Werlang - Trecho II
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