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Situacao Proposta - Superior
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INFORMAGCOES:

Situacao Proposta - Terreo

1. Recomenda-se que os materiais ago e concreto utilizados neste projeto sejam submetidos a ensaios tecnologicos;
2. Qualquer interferéncia com estruturas existentes, inconsisténcias ou incompatibilidade entre projetos os profissionais responsaveis

deverao ser consultados;

3. Informacgdes como fck, Ecs, fct, abatimento e dimensdo maxima do agregado

"caracteristicas dos materiais";

4. As férmas deverao estar limpas, estanques, saturadas e em bom estado de conservacéo; o aco empregado ndo pode apresentar
residuos de corrosio e devera ser dotado de dispositivos espacadores com resisténcia igual ou superior ao concreto;
5. Os sistemas de travamento lateral e inferior, o cimbramento e o escoramento das férmas deveréo ser conferidos;

6. Atentar quanto ao preparo, controle, recebimento, transporte, lancamento, adensamento e cura do concreto, conforme prescri¢cdes da

NBR 12655;

7. Deveréao ser observadas as prescricdes da NR-18 e outras normas aplicaveis de seguranga no trabalho;
8. Proceder cura umida por minimo 7 dias apos a concretagem (NBR 14931);
9. Atentar quanto ao prazo de desforma e remogao do escoramento de elementos em concreto armado de 21 dias (com
reescoramento). Nao obstante, o procedimento de remoc¢éo do cimbramento devera ser executado de forma a ndo incorrer em esforgos

nao previstos em projeto;

10. As sobrecargas consideradas para o calculo da estrutura sdo definidas conforme a NBR 6120, baseadas na finalidade da edificagédo
e informacdes de sobrecargas presentes em projeto ou definidas em reunides. Alteragcdes nas sobrecargas de utilizacdo da estrutura

mais elevadas que as projetadas podem causar deformagdes excessivas e comprometer a seguranga estrutural da edificagao;

11. Toda e qualquer alteragao no projeto estrutural deve ser feita pelo profissional responsavel. Mudancas na obra sem prévia analise
podem causar riscos a estrutura e serao de inteira responsabilidade de quem as autorizar. Ndo alterar dimensdes e/ou armaduras da
estrutura sem consulta ao engenheiro de estruturas.

Elemento |Classe de Agressividade | |l
o | Concreto:
e Classe: C20

O amu N Agregado: Basalto

% " o *Dimensdes:19mm

0 O £ Cimento: CPII-Z

%, I= w alc: 0,55

< @ Cobrimento: 40mm

m amu ._M Desforma:

WL o+ Idade: 3 dias (faces laterais)

L nnu Idade: 21 dias (faces inferiores)

&

*Para pilares e vigas em contato com o solo, mantém as
imposicoes epecificadas para o elemento, adotando apenas o
cobrimento especificado nesta tabela
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MUNICiPIO DE MODELO - SC

REFERENCIA:
SITUAGAO ATUAL

SITUAGAO PROPOSTA
DETALHES GERAIS

RESP. TEC.:

OBRA:

BARRACAO INDUSTRIAL

PROPRIETARIO: Municipio de Modelo - SC
CNPJ: 63.021.832/0001-11

Matheus Knorst Santin
CREA/SC 140.977-3

ESCALA: INDICADA

DATA: 28/08/20 17

PRANCHA:

E 01/03

Municipio de Modelo - SC - Bairro Industrial
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