
ORÇAMENTO 

Data de Elaboração do Orçamento: 23 de ABRIL de 2012 fl. 01/02
Nome da Obra: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE
Endereço: PERÍMETRO URBANO
Tipo de Intervenção: REFORMA Àrea (m2): 850,69 m2 BDI (%): 25%

Item SINAPI Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Valor Unit. Total Geral
SINAPI

1.0 PLACA DA OBRA     
1.1 74209/001 222,12 Placa de identificação da obra 3,00 m2 277,65 832,95

(2,00 m x 1,50 m) = 3,00 m2 

Total do item.........................................................................................................................................................832,95
2.0 ALVENARIA - TIJOLOS  CERÂMICOS - EM GERAL
2.1 73899/002 41,43 Demolição de alvenaria de tijolo Cerâmico  - 6 furos 56,83 m3 51,79 2.943,08
2.2 73935/001 32,27 Tijolos Cerâmicos  - 6 furos 378,87 m2 40,34 15.282,67
2.3 74099 936,11 Verga e contra verga 1,08 m3 1170,14 1.263,75

 Total do item...........................................................................................................................................................19.489,50
3.0 REVESTIMENTO PARA A OBRA
3.1 Sem cód. 5 Retirada de reboco danificado 757,74 m2 6,25 4.735,88
 Total do sub-item............................................................................................................................................................................... 4.735,88
3.2 74161/001 3,53 Chapisco 757,74 m2 4,41 3.343,53
 Total do sub-item............................................................................................................................................................................... 3.343,53
3.3 73927/008 13,75 Emboço 757,74 m2 17,19 13.023,66

Total do sub-item............................................................................................................................................................................... 13.023,66
3.4 5995 10,48 Reboco - Massa Única 757,74 m2 13,10 9.926,39
 Total do sub- item.............................................................................................................................................................................. 9.926,39
3.5 73896/001 27,18 Retirada de azulejo e argamassa de assentamento 93,00 m2 33,98 3.159,68
 Total do sub- item.............................................................................................................................................................................. 3.159,68
3.6 73925/001 24,67 Azulejo 93,00 m2 30,84 2.867,89
 Total do sub- item.............................................................................................................................................................................. 2.867,89

Total  do item................................................................................................................................................37.057,02
4.0 CONTRAPISO -  6 CM  
4.1 73801 10,79 Demolição manual de piso / contrapiso 661,29 m2 13,49 8.919,15
4.2 72239 2,72 Retirada de taco de madeira 66,21 m2 3,40 225,11
4.3 73919/001 29,56 Contrapiso - 6 cm 727,50 m2 36,95 26.881,13
4.4 73946 21,44 Piso Cerâmico em Geral 727,50 m2 26,80 19.497,00
4.5 370 73,66 Areia média 9,00 m3 92,08 828,68
4.6 4721 72,48 Brita N°1 6,50 m3 90,60 588,90

 Total do item................................................................................................................................................56.939,96
 5.0 PINTURA

5.1 73924/003 14,77 Esquadrias em madeira 90,00 m2 18,46 1.661,63
5.2 73750/001 7,20 Alvenaria - Acrílica/PVA (interno) Acrílica Elástica (externo) 2.586,16 m2 9,00 23.275,44
5.3 73750/001 7,20 Forro/Laje 571,91 m2 9,00 5.147,19

 Total do item.......................................................................................................................................................................................30.084,26
6.0 ESQUADRIAS DE VIDRO  TEMPERADO FUMÊ 10MM
6.1 72121 182,47 Janelas (1,20 m x 1,60 m) x 1 unidades 1,92 m2 228,09 437,93
6.2 72121 182,47 Janelas (1,33 m x 1,40 m) x 1 unidade 2,73 m2 228,09 622,68
6.3 72121 182,47 Janelas (1,60 m x 1,60 m) x 16 unidades 40,96 m2 228,09 9.342,46
6.4 72121 182,47 Janelas (1,60 m x 0,50 m) x 2 unidades 1,60 m2 228,09 364,94
6.5 72121 182,47 Janelas (1,80 m x 1,60 m) x 8 unidades 20,16 m2 228,09 4.598,24
6.6 72121 182,47 Janelas (1,86 m x 1,60 m) x 3 unidades 8,93 m2 228,09 2.036,82
6.7 72121 182,47 Janelas (2,00 m x 1,60 m) x 7 unidades 23,04 m2 228,09 5.255,14
6.8 72121 182,47 Janelas (2,60 m x 1,60 m) x 2 unidades 7,80 m2 228,09 1.779,08
6.9 72121 182,47 Janelas (2,97 m x 1,60 m) x 2 unidades 9,50 m2 228,09 2.166,83
6.10 72121 182,47 Janela basculante (0,32 m x 0,68m)x 1 unidade 0,22 m2 228,09 50,18
6.11 72121 182,47 Janela basculante (0,66 m x1,60m)x 1 unidade 1,06 m2 228,09 241,77
6.12 72121 182,47 Janela basculante (1,00 m x 0,60m)x 09 unidades 5,40 m2 228,09 1.231,67
6.13 72121 182,47 Porta (2,30 m x 2,10 m) x 2 unidades 8,40 m2 228,09 1.915,94
6.14 72121 182,47 Porta (1,00 m x 2,10 m) x 1 unidades 2,10 m2 228,09 478,98
6.15 72121 182,47 Porta (1,20 m x 2,10 m) x 1 unidades 2,52 m2 228,09 574,78
6.16 72121 182,47 Porta (1,25 m x 2,10 m) x 1 unidade 2,67 m2 228,09 608,99
6.17 72121 182,47 Porta (1,80 m x 2,10 m) x 1 unidade 3,78 m2 228,09 862,17
6.18 72121 182,47 Fachada de vidro 28,23 m2 228,09 6.438,91

Total do item.......................................................................................................................................................................................39.007,52
7.0 ESQUADRIAS MADEIRA
7.1 73910/005 225,35 Porta (0,80 m x 2,10 m) 14,00 und 281,69 3.943,63
7.2 73910/008 322,01 Porta (1,20m x 2,10 m) 3,00 und 402,51 1.207,54

 Total do item.......................................................................................................................................................................................5.151,16
8.0 GUARDA-CORPOS EM GRANITO
8.1 20233 133,98 Guarda-corpos em granito - 50,86 ml 25,65 ml 167,48 4.295,73

 Total do item................................................................................................................................................4.295,73
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9.0 BARRAS DE APOIO SANITÁRIO PNE
9.1 74072/001 41,42 Barras de Apoio 2,50 ml 51,78 129,44

Total do item................................................................................................................................................ 129,44
10.0 COBERTURA
10.1 72227 3,62 Retirada de estrutura de madeira danificada 175,00 m3 4,53 791,88
10.2 722231 2,52 Retirada de telha ondulada 175,00 m3 3,15 551,25
10.3 72238 3,62 Retirada de forro PVC 187,00 m3 4,53 846,18
10.4 74112/001 1.336,54 Laje Maciça 49,59 m3 1670,68 82.848,77
10.5 74088/001 20,67 Telha de fibrocimento 6mm 175,00 m2 25,84 4.521,56

Pesquisa de Mercado
10.6 74088/001 250,00 Cobertura de Policarbonato 5,68x2,00 11,36 m2 312,50 3.550,00

 Total do item.......................................................................................................................................................................................93.109,64
11.0 CANTEIRO FRONTAL
11.1 55835 25,18 Terra adubada e preparada 0,65 m3 31,48 20,46
11.2 74236/001 8,91 Grama em Leiva 6,50 m2 11,14 72,39

 Total do item................................................................................................................................................ 92,85
12.0 PASSEIO
12.1 Sem cód. 29,00 Paver antiderrapante/Tráfego pedestres 10x20x4cm 10,28 m2 36,25 372,65
12.2 55835 25,18 Preenchimento 1,54 m3 31,48 48,47

 Total do item................................................................................................................................................ 421,12
13.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA
13.1 73947/011 215,06 Vaso Sanitário 4,00 und 268,83 1.075,30
13.2 73947/007 234,91 Cubas 8,00 und 293,64 2.349,10
13.3 73949/002 39,83 Torneiras 8,00 und 49,79 398,30
13.4 72684 12,53 Ralo 3,00 und 15,66 46,99

Total do item.........................................................................................................................................................3.869,69
14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 Sem. cód. Instalações Elétricas 1,00 und 40150,00 40.150,00

Total do item.........................................................................................................................................................40.150,00
15.0 CABEAMENTO, EQUIPAMENTO E SISTEMA DE SERVIDOR 
15.1 Sem. cód Cabeamento e  Equipamentos 1,00 und 11000,00 11.000,00
15.2 Sem. cód Sistema de Servidor 1,00 und 5000,00 5.000,00

Total do item........................................................................................................................................................................................16.000,00
16.0 LIMPEZA DA OBRA
16.1 9537 1,13 Limpeza final da obra 850,69 m2 1,41 1.201,60

Total do item........................................................................................................................................................................................1.201,60
347.832,44

(Trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos)

Modelo (SC),  23 de ABRIL DE 2012.
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